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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



příloha č. 2

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění („ObchZ“).

číslo objednatele:

číslo zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel:  Městys Nepomyšl
	

	adresa:           Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl
	

	zastoupený:  Josef Lněníček, starosta městyse
	

	
	

	IČ:                   00265284
	

	DIČ:                CZ00265284
	

	ve věcech smluvních je oprávněn jednat:        Josef Lněníček, starosta městyse
	

	ve věcech technických je oprávněn jednat:     Pavel Bartuška, místostarosta městyse
	

	technický dozor objednatele:  Architektonický a projektový ateliér Huml & Vaníček , Šafaříkova 855, 438 01 Žatec                       
	

	Bankovní spojení:           Komerční banka, a.s. Podbořany
 
	

	číslo účtu:                        000000-0004829481/0100
	


	Zhotovitel:    
	

	sídlo:              
	

	zastoupený:  
	

	Obchodní rejstřík; spisová značka:
	

	IČ:                    
	

	DIČ:                 
	

	ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
	

	ve věcech technických je oprávněn jednat:    
	

	osoba oprávněná k odbornému vedení provádění stavby: 
	

	osoba pověřená vedením provádění stavby:  
	

	Bankovní spojení:      
	

	číslo účtu:                     

	


II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavebních prací spočívajících v opravě a statického zajištění stávajícího objektu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli v souladu se zadávací dokumentací objednatele a podle projektové dokumentace na stavební práce, kterou vypracoval Architektonický a projektový ateliér Huml & Vaníček, Šafaříkova 855, 438 01 Žatec, datum zhotovení 01 / 2012 a podle projektové dokumentace na restaurátorské práce, kterou vypracoval pan Michal Šelemba DiS, datum zhotovení 28. 5. 2013. Jedná se o akci s názvem: „Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli - I. etapa, nové vyhlášení“. Druh a množství prací jsou dány zhotovitelem oceněným výkazem výměr, který je přílohou smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet stavby.
2. Provedením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v celém rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se k tomuto stavebnímu dílu.
3. Objednatel se zavazuje za dílo zhotoviteli provést úhradu ceny díla za podmínek dále ve smlouvě schválených.
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1.     Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech uvedených v následujících odstavcích tohoto článku  

Smlouvy.

2.     Předpokládaný termín zahájení plnění Díla je v měsíci září 2013
3.     Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a připravit k předání Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději 

k 30. květnu 2014. 
4.     Objekt kostela sv. Mikuláše se nachází k k.ú. Nepomyšl na parcele st. č. 118. Pozemek je v přímém
        vlastnictví investora (blíže upřesněno v projektové dokumentaci).

IV. CENA ZA DÍLO A CENOVÉ PODMÍNKY
	Cena bez DPH
	

	DPH 21 %
	

	C E L K E M
	


1. Cena je sjednána dle zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou, podle cenové nabídky zhotovitele a pro předmět smlouvy je nejvýše přípustná.

2. Cena je sjednána za řádně a včas provedené, ukončené a předané dílo bez vad a nedodělků.

3. Stavební práce provedené podle požadavku objednatele nad rozsah prací stanovených nabídkou (vícepráce) budou oceněny položkovými cenami nabídky. Stavební práce v nabídce neuvedené budou oceněny po vzájemné dohodě cenami nepřekračujícími cenovou úroveň v místě a v době uskutečnění zdanitelného plnění obvyklou.


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Fakturace bude probíhat měsíčně podle soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací.

2. Proplaceny budou jen skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce.

3. Lhůta splatnosti je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

4. Zálohy nebudou poskytovány.

5. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých.
6. Každý účetní/daňový doklad bude vystaven v počtu min. 3 identických stejnopisů.

7. Na každém účetním/daňovém dokladu (nebo jeho nedílné příloze opatřené podpisem 
a razítkem dodavatele) bude uveden následující text:


Veškeré zde uvedené položky jsou předmětem žádosti o dotaci z Programu rozvoje 
venkova ČR, opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, žadatel 
Městys Nepomyšl, registrační číslo žádosti o dotaci: 12/015/3220b/342/000012, 
projekt s názvem: Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli.

8. Jednotlivé položky uvedené na účetních/daňových dokladech a rovněž všechny položky uvedené v zhotovitelem poskytnutých položkových rozpočtech budou správně zařazeny a vždy opatřeny (kromě názvu samotné položky) také touto informací:

 kód 001 – stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení)
 kód 006  – restaurátorské práce 
9. Položkový rozpočet bude vždy nedílnou součástí každého vystaveného účetního/daňového dokladu.
10. Objednatel výslovně stanovil maximální finanční limity pro ocenění jednotlivých položek ve výkazu výměr. Za tyto limity jsou považovány ceny ekvivalentních položek uvedených v aktuálním katalogu   RTS, a.s. Tento požadavek vyplývá přímo z podmínek poskytovatele dotace a za jeho dodržení ručí Zhotovitel. Objednatel nemá povinnost splnění tohoto požadavku kontrolovat. 

11. Nabídková cena je stanovena jako nejvyšší přípustná. 

12. Zhotovitel předloží objednateli písemné prohlášení, že nemá žádné neuhrazené splatné závazky vůči    

         subdodavatelům, kteří se svou subdodávkou podíleli na dodávce či zhotovení díla. 
VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek    stanovených smlouvou o dílo. 

2. Při podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci a příslušná správní rozhodnutí.

3. Objednatel předá zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních vedeních, zhotovitel si zajistí na svůj náklad vytyčení podzemních vedení, bude-li to vyžadovat řádné provedení díla.
4. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích včetně provizorního dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, bude-li to vyžadovat řádné provedení díla.
5. Stavební práce budou zahájeny po předání staveniště.

6. Zhotovitel povede po dobu provádění prací stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím technického dozoru: Architektonický a projektový ateliér Huml & Vaníček , Šafaříkova 855, 438 01 Žatec                       
8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Na písemnou výzvu zhotovitele je objednatel povinen do tří pracovních dnů převzetí provést; v případě, že tak neučiní, je zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt.

9. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele odstranit závady na stavbě zjištěné během realizace zakázky.

10. Zhotovitel nese riziko škod na pozemcích a nemovitostech, jakož i na komunikacích a nadzemních a podzemních vedeních, způsobených svou činností při provádění stavebních prací, od doby předání staveniště do dne předání a převzetí díla.

11. Nakládání s odpady vzniklými při provádění stavebních prací se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění a odvoz a následnou ekologickou likvidaci všech odpadů, které při realizaci díla vzniknou, a to na své náklady.
12. Veškerá činnost na stavbě bude zhotovitelem prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, nesmí dojít ke kontaminaci prostředí ropnými látkami nebo k poškozování flóry či fauny.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že bude Dílo realizovat tak, aby okolní životní prostředí nebylo při zhotovování díla dotčeno. V souladu s tím se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo při respektování následujících zásad a pravidel: 
· veškeré stavební práce včetně souvisejících či navazujících prací budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí; 

· Zhotovitel zajistí, aby při provádění Díla a jakýchkoliv souvisejících prací nedocházelo ke kontaminaci pozemků;

· při vlastním provádění stavebních prací nebudou dotčeny sousední i jiné pozemky skládkováním odpadů či materiálů – případné skladování materiálu bude uskutečněno jen na sjednaných místech po sjednanou dobu; 

· vozidla nebudou přetěžována nákladem, nepoškodí svým způsobem jízdy místní komunikace a budou dodržovat max. rychlost stanovenou pro tyto typy komunikací;
· před započetím provádění Díla (stavby) bude řádně zdokumentován (popisem, fotograficky) stav komunikace, jež bude využívána pro stavební dopravu. 

14. Případně vzniklé škody na přilehlé komunikaci či okolním majetku ve vlastnictví městyse Nepomyšl, budou odstraněny na náklady Zhotovitele, resp. Zhotovitelem finančně nahrazeny. 
15. Zhotovitel bude provádět práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

16. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené a ukončené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele nejpozději do 15 dnů po oznámení o ukončení díla. O tomto předání a převzetí bude proveden zápis. V případě konstatování vad či nedodělků na díle je objednatel oprávněn odmítnou dílo převzít a důvody odmítnutí převzetí díla je povinen zapsat do předávacího protokolu. V takovém případě je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit vytčené vady a dílo předat objednateli v náhradním termínu, což jej nezbavuje odpovědnosti za prodlení s předáním díla. 
17. Při předání díla zhotovitel předloží doklady (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, ...) o kvalitě používaných materiálů a výrobků.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady pro kolaudační řízení stavby a poskytne objednateli při tomto řízení součinnost. 

19. Maximální přípustný objem subdodávek na celou zakázku může dosáhnout max. 30% z celkového objemu stavebních nákladů akce. 

20. Vícepráce – podat objednateli v písemné podobě před započetím víceprací a odsouhlasení obou stran. 
VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku ...... měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Dohodnutá záruční doba se prodlužuje o dobu případného odstraňování vad. Odpovědnost zhotovitele za vady díla nevzniká za vady způsobené vnějšími událostmi nebo nesprávným užíváním po předání díla nebo jeho části objednateli.
2. Nesplnění doby dodání a vadné plnění bude považováno dle ustanovení § 345 odst. 2 ObchZ za podstatné porušení závazkového vztahu. 
3. Zhotovitel ručí za dodané plnění dle §§ 429 až 432 ObchZ v rozsahu a délce podle poskytnuté záruční doby. Vady plnění budou posuzovány dle ustanovení §§ 422 až 428 a §§ 433 až 441 ObchZ.

4. Nebezpečí škody na předmětu plnění přejde na kupujícího převzetím předmětu plnění.

5. V případě vadného plnění bude postupováno dle § 436 odst. 4 ObchZ.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad díla, za něž nese odpovědnost, bez zbytečného odkladu po oznámení objednatele. Lhůty odstranění vad budou dohodnuty písemně, co nejkratší, s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu je 0,1 % smluvní ceny díla za každý den prodlení.

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla během provádění nebo za prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků nebránících převzetí díla je 2 000 Kč za jednotlivou vadu 
a den.
9. Smluvní pokuta za prodlení s vyklizením staveniště ve stanovené lhůtě je povinen zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
10. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je 3 000 Kč za jednotlivou vadu a den.
11. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s uhrazením faktury je 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení po době splatnosti faktury.
12. V případě, že Zhotovitel nedodrží ustanovení o maximálních finančních limitech, které je popsáno v čl. V, odst. 10 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši částky, o kterou maximální limity převýšil. Nárok na tuto smluvní pokutu Objednateli náleží, i když porušení ustanovení dle předchozí věty bude Zhotovitelem zjištěno až v době po dokončení díla (nejpozději však do konce záruční lhůty) a to i v tom případě, že dílo nebo jeho část již bylo Zhotoviteli ze strany Objednatele uhrazeno.
13. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení, kterým je nedodržení sjednané doby plnění a nedodržení ujednání o záruce za kvalitu plnění.

14. Smluvní pokutu, kterou hradí strana povinná, je vymahatelná samostatně bez ohledu na skutečnost,

         zda druhé smluvní straně vznikla v této souvislosti škoda, jejíž výše je vymahatelná samostatně.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou sankci, která by byla kterémukoliv z účastníků této smlouvy udělena příslušným orgánem státní správy za realizaci díla způsobem porušujícím ustanovení obecně závazných právních norem.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky se souhlasným projevem vůle obou stran.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Objednatel :
Zhotovitel : 


V                                           dne 
V                                           dne



Jméno: 
jméno



funkce
funkce

Příloha č. 1: Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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